Zmluva o dielo

uzavreta v siilade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmenea doplneni niektorych zikonov v
zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva*)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:
Obchodné meno: MARMON s.r.o.

Sidlo: Namestie sv. Mikulasa 21, 064 01 Stara Cubovia
Statutarny organ: Pavol Kocurko — konatel’

1CO: 36515469

IC DPH: SK2022157907

Bankové spojenie:  VSeobecna Giverova banka, a.s.
Cislo tctu: D

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno: JaL &S, s.r.o.

Sidlo: Hervartov 176, 086 22 Hervartov
Statutirny organ:  Jan Stibrich

ICO: 44610581

DIC: 2022763787

IC DPH: SK202763787

Zapisany v obch. reg.:21233/P
Bankové spojenie:  CSOB

Cislo uctu: D
(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

i |

Uvodné ustanovenie

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tato zmluvu
o dielo na realizaciu stavebnych prac na predmet zdkazky: ,,Vymena stre$nej krytiny —
§indel’ Stiepany, impregnovany, dvojity - na Kapitinskej kréme* (d’alej iba ,,dielo*),
ktoré sa zhotovitel zavizuje zhotovit pre objednavatela.

1.2.  Zhotovite' vyhlasuje, Z2¢ méa oprdvnenie vykonavat vSetky ¢innosti a dostatok
odbornych skusenosti a prostriedkov, najmd finanénych, persondlnych a materialnych, aby
zhotovil pre objednéavatel’a dielo podla tejto zmluvy.



CL.2
Zmluvné podklady

2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného
vztahu st :

@ kompletnd dokumentacia z verejného obstarivania — zékazka s nizkou hodnotou na
uskuto¢nenie stavebnych pric predmetu zédkazky s ndzvom: ,,Vymena streinej
krytiny — Sindel’ Stiepany, impregnovany, dvojity na Kapitinskej kréme*,
vratane ozndmenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie
ponik, sutaznych podkladov, ktorymi st najmé vykaz vymer a cenova ponuka
predlozena zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle stitaznych podmienok.

J Vykaz vymer, ktori bol su¢astou stiitaznych podkladov

CL3

Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ dielo riadne a v&as a zavizok
objednévatel'a v dojednanom ¢ase prevziat’ a zaplatit' cenu za riadne a véas vykonané dielo.
3.2.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy su stavebné/rekonstrukéné prace
vrozsahu podla bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky
predloZenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok, vykazu
vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poZiadaviek objednavatela.

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy st stavebné prace v rozsahu podl'a
vykazu vymer stavby, ktori tvori prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za
Ucelom rekonstrukcie strechy ,, Kapitanskej krémy* — stavebné/rekonStrukéné prace.

3.4.  Miesto plnenia: Budova Kapitanskej krémy, p.¢. 4376/4 v k.u. Stara Luboviia

3.5.  Ugelom tejto zmluvy je zamer objednavatela - rekonstrukcia striech formou opravy.

3.6. Ucastnici Zmluvy bert na vedomie, ze Zhotovitel’ bude Dielo zhotovovat’ na Stavbe
vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatela. Vlastnikom Diela pocas jeho zhotovovania je
Objednavatel’.

3.7.  Zhotovitel sa zavidzuje dielo vykonavat podla predlozeného harmonogramu.
Vzhl'adom na charakter predmetu diela sa tieZ zhotovitel' zavidzuje dielo realizovat’ tak, aby
v maximalnej moZnej miere predchadzal vzniku $kody na majetku objednavatela.

3.8.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude zhotovované v objekte
objednavatel'a. Zhotovitel' sa zavdzuje dielo vykonavat’ podla predlozeného harmonogramu
tak, aby vykonavanim diela nedoslo k preruseniu prevadzky objektu.

3.9.  Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavdzuje zhotovit' dielo vo vlasthom mene a na
vlastnii zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stilade s touto zmluvou a spdsobom dohodnutym
vtejto zmluve za stcinnosti objednavatela. Zaroven sa zavidzuje dodrzat' technoldgie
vystavby a pouzitia materialov podl'a vykazu vymer.

ClL4
Subdodavatelia

4.1.  Zhotovitel méze po predchadzajucom pisomnom odsuhlaseni (4.5.) objedndvatel'om
zabezpeCit' realizdciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodéavatelov.
Zhotovitel' zodpovedd priamo za vyber a riadnu koordiniciu svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o vSetkych svojich priamych



subdodévateloch dodavajucich materialy alebo vykonavajucich Prace a subdodavateloch
priamych subdodévatel'ov Zhotovitel'a (d’alej spolu len ,,Subdodavatelia“ alebo v jednotnom
Cisle aj ako ,,Subdodavatel*). Zhotovitel' pritom zodpoved4d objednavatelovi tak, ako by
dielo vykonaval sam.

4.2. V pripade vyuzZitia subdodavatel'skych vzt'ahov je mozné, aby urCiti Cast’ zakazky
realizoval v skuto¢nosti subdodévatel. Navrhovani subdodavatelia musia spiitat’ podmienky
Ucasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a nesmu
u nich existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

4.3. 'V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania zmluvy je zhotovitel’ povinny najneskor
pat’ (5) dni pred tym ako md nastat’ zmena subdodavatela oznamit’ objednavatelovi zmenu
subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory mé v tmysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,
b) splnenie podmienky ucasti subdodavatela tykajucej sa osobného postavenia a

neexistencie dovodov na jeho vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO;
opravnenie dodéavat’ tovar, uskuto¢niovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel plnit’.

4.4.  Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia § 41
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov suvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatel'ov.

4.5.  Objednavatel si vyhradzuje pravo na postdenie a schvalenie zmeny subdodéavatel’a.

CL5

Termin plnenia

5.1.  Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ vykonavat' dielo v lehote do piatich (5) pracovnych dni
odo dina protokolarneho odovzdania staveniska.
5.2. Zhotovitel sa zavdazuje vykonat aodovzdat dielo Objednavatelovi bez vad
a nedorobkov bréaniacich uzivaniu Diela v lehote do dvoch (2) kalendarnych mesiacov
odo dia protokolarne odovzdaného staveniska.
5.3.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak d6jde k omeskaniu v désledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,
b) okolnosti tykajicich sa objednavatel’a, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel’ objednavatel’a a tieto spdsobia zdrZanie prac zhotovitela,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitela zodpovednym a ktoré
nemohol ovplyvnit,, napr. neo¢akavané prirodné javy, ktorych stupeni je podstatne
vys$si, ako je obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.



ClL 6

Cena diela a platobné podmienky

6.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podla Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej
ponuky zhotovitel'a, ktora bola vypracovanid podla pokynov uvedenych v sataznych
podkladoch a je dojednana v sulade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaSkou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenich v zneni
neskorsich predpisov takto:
Cena diela bez DPH : 25 870,60 €
sadzba DPH 20 % : 5174,12 €
Cena diela celkom, vratane DPH: 31 044,72 €
(slovom: tridsat’jedentisicStyridsat’styri eur sedemdesiatdva centov)
6.2.  Dohodnuté cena Diela je platna v priebehu celej realizicie prac.
6.3.  Cena diela je pevnd, maximalna, koneénd, zdvdzna a zahffia vietky vykony a naklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych suvisiacich nakladov
zhotovitel'a ako najmid obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu,
skladovanie a presun na stavbu vSetkych materiélov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.
6.4. DPH bude G¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.
6.5. Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).
6.6.  Prace, ktoré zhotovitel vykona bez povolenia objednavatela, alebo ich vykona
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého stihlasu objednévatela,
objednavatel’ neuhradi.
6.7.  Prace mdZu byt po dohode s verejnym obstaravatelom fakturované aj Ciastkovo po
ukoncenych logickych stavebnych celkoch.
6.8.  Zhotovitel' predlozi objedndvatel'ovi na overenie spravnosti sipis vykonanych prac
a dodavok v elektronickej podobe prostrednictvom e-mailovej komunikacie. Objednévatel
potvrdi tento stpis v lehote do piatich (5) pracovnych dni po jeho obdfzani svojim
podpisom. Po overeni a odobreni supisu predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi odobreny supis
vykonanych prac spolu so zist'ovacim protokolom potvrdeny zhotovitelom a faktirou v 4-och
vyhotoveniach.
6.9. Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury
objednavatelovi.
6.10. Faktura bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto udaje:

a) Cislo faktury,

b) den odoslania a den splatnosti faktiry ,

c) oznacenie peflazného Ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,

d) rozpis uz fakturovanych ciastok,

e) oznacenie diela,

f) peciatka a podpis opravnenej osoby,

g) stpis fakturovanych prac a doddvok, odsuhlasenych opravnenou osobou

objednavatela.

Prilohou faktary bude:

h) supis vykonanych prac,

i) zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a.

6.11 'V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 6.10 tohto ¢lanku,
objednavatel je opravneny vratit' ju do S pracovnych dni odo diia jej doruéenia zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynat’ dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.



6.12 Objednavatel’ je opravneny neuhradit’ zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny z dielo,
ato do doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela.
Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnostou faktiry.

6.13 Suma podla bodu 6.12 bude uhradend nasledne po odstraneni vad
a nedostatkov/nedorobkov, ato do tridsat (30) dni odo dna odsthlasenia kvalitativnych
parametrov objednavatel’om.

6.14 Ugastnici zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je bez predchadzajiiceho pisomného
stihlasu Objednavatel’a opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voé¢i Objednavatelovi na
tretiu osobu. Ugastnici Zmluvy sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne
zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku voci pohl'adavke Objednavatela.

6.15 'V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviac prdic musia byt tieto najprv
prerokované a odsthlasené objednavatelom. Zhotovitel' predlozi objednavatelovi vykaz
vymer — rozpocet za prace naviac, pri¢om pre kalkulaciu tychto prac pouZije jednotkové ceny,
na zaklade ktorych kalkuloval cenu diela. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad
ramec zmluvy objednavatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v
ktorom upravia rozsah a cenu diela.

CL7
Prevzatie staveniska, Vykonavanie diela

7.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zéklade vyzvy objednavatela k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
uskuto¢ni v termine do piatich (5) pracovnych dni od prevzatia Vyzvy zhotovitelom
k prevzatiu stanoviska.

7.2.  Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt' dennik na stavbe trvalo pristupny.
Denné zédznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a, pri¢om obsahom
zdznamu sU aj poveternostné pomery na stavbe.

7.3.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materidlov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia podas realizacie diela a
zavézuje sa na svoj naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

7.4.  Zhotovitel’ zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu na riadent skladku odpadu a bude
nakladat’ s odpadom v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a VZN ¢&. 61 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi
stavebnymi odpadmi na uzemi mesta Stara Cuboviia.

7.5.  Zhotovitel' vyhlasuje, ze vedenim stavby so stalou pritomnost'ou splnomocni
stavbyveduceho, ktory je odborne sposobily podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov. Pripadné
neskorSie zmeny v zmene stavbyvediceho ozndmi zhotovitel' objednavatelovi do troch (3)
pracovnych dni a zapisom v stavebnom denniku.



7.6. Stavbyveduci bude k dispozicii objednavatelovi vzdy minimalne na zvolanom
kontrolnom dni, ¢o ho ale nezbavuje plnej zodpovednosti za vSetky vykonané prace na
predmetnom diele.

7.7.  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat' zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dia.

7.8. Objednéavatel' alebo nim pisomne povereny zéstupca je opradvneny kontrolovat
vystavbu diela v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zédkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych
prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia po€as kontroly vady, odchylky
alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien, alebo Ze zhotovitel’, resp. a jeho
subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel na zéklade pisomného
upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje néklady.
Tieto skutoénosti musia byt zaznamenan¢ v stavebnom denniku.

CL8

Odovzdanie a prevzatie diela
8.1  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.
8.2 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pisomne vyzvat’ objednavatel’a
najmenej 15 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do
stavebného dennika a sulasne odovzdat' objednavatelovi navrh Protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Na zdklade navrhu zhotovitel'a, objednavatel zvold preberacie konanie.
Odovzdanie Diela nemoze prebehnut’ bez pritomnosti Objednavatela. Objednavatel’ prevezme
dielo vylu¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili
riadnemu a bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt
Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu
Diela ako celku.
8.3  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ predovsetkym:

a) oznaenie objednavatela a zhotovitela vratane mien a podpisov poverenych
zastupcov,

b) nazov diela,

¢) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlisenie o uplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad,
nedorobkova zjavnych vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania
prevadzke diela v mieste vykonania diela, ako aj spdsoby ich urychlené¢ho odstranenia
zhotovitel'om.

8.4  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:

a) kompletne zhotovené dielo riadne a vcas,

b) Gspe$né vykonanie vsetkych skusok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi,
z4viznymi normami a projektovou dokumentaciou.

8.5. Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel' povinny na vlastné néklady
zabezpeCit' a objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady :
a) projektovii dokumentaciu so zakreslenim vsetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaruéné listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii, revizne spravy, vytyCovacie nalrty,
¢) stavebny dennik,



d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zékona ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

8.6. Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.
8.7. 'V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati Diela

(dalej len ,,Protokol®), spisu Uastnici Zmluvy zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
odévodnenie. Zhotovitel sa zavizuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatel'mi technologii.

8.8.  Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

8.9. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢nosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych
podmienok.

8.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

8.11. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentécii.

8.12. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

CL9

Zodpovednost’ za vady

9.1  Zhotovitel’ zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela a v sulade so
Zmluvou, , vratane jej zmien a doplnkov pocas vykondvania Prac, ak budi schvélené v sulade
s ustanoveniami Zmluvy.

9.2  Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaru¢na dobu na stavebné casti Diela
v rozsahu Prac v trvani pat’ (5) rokov (d’alej len ,,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’ale;
len ,,Osobitna zaru¢na doba“). Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zdru¢nd doba. Zaru¢na
doba a Osobitna zaru&na doba plynie odo diia podpisania Protokolu oboma Ug&astnikmi.
V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na
doba a Osobitnd zaru¢na doba za¢ina plynut’ od okamihu podpisania zépisu o odstraneni
tychto drobnych vad a nedorobkov.

9.3  Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel
nemdze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doSlo k vymene
jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zadina plynut’ nova Zarucna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.



9.4  Zhotovitel' je povinny podas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby
na svoje naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’
v sulade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady

nemézu byt odstrdnené, méa Objednévatel’ pravo na zodpovedajlcu primerana zl'avu z Ceny
Diela .

9.5  Objednévatel je povinny bez zbytoného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi
vady Diela najneskor viak v lehote pétnéstich (15) pracovnych dni odo dia, kedy vadu zistil.
V oznameni Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a Jej rozsah. Zhotovitel je
povinny nastipit’ na odstrdnenie reklamovane;j vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér ale
do piatich (5) kalendarnych dni odo dita oznémenia vady Objednavatelom. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve Objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pit (5) kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit Objednavatelovi cenu za
odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

Cl 10
Zmluvné sankcie

10.1.V pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory
bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela v rozsahu Prac Objednavatel'ovi,
vznika Objednévatel'ovi narok vo&i Zhotovitelovi na zmluvnii pokutu vo vyske 0,05%
zCeny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to a¥ do dia uplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatni na zaklade vyzvy
Objednévatel'a na ihradu zmluvnej pokuty, a to v lehote tridsat’ (30) kalendarnych dni
odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu
Skody prevySujuce zmluvnu pokutu.

10.2.V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované Objednévatelom pofas plynutia zaruénej doby, vznikéd
Objednavatelovi narok vo¢i Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske EUR 0,05%
zCeny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do diia Giplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade vyzvy
Objednavatel'a na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote tridsat’ (30) kalendarnych dni
odo dita dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel'a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvne;j
pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu
Skody prevysujuce zmluvnu pokutu.

10.3.V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny ma objednavatel’ pravo odstlpit’ od tejto zmluvy a mé narok na zmluvni pokutu
vo vyske 5 % zceny diela bez DPH za kazdé porusenie ktorejkolvek povinnosti
uvedenej v ¢l. 4.

10.4.Ugastnici zmluvy sa dohodli, Ze pri nedodrZani terminu zhotovenia diela vznika
Objednavatelovi vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvnii pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny



bez DPH za kazdy deii ome$kania Zhotovitel'a. Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade
vyzvy Objednavatel'a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 kalendarnych dni odo
dia doruCenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel'a na ndhradu
Skody prevysujuce zmluvnu pokutu.

10.5.V  pripade, akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkolI'vek pracovnikom
Zhotovitel'a a/alebo Subdodavatel'a, vznikd Objednéavatelovi narok vo&i Zhotovitel'ovi
na zmluvni pokutu vo vyske EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie. Zmluvna
pokuta je splatnd na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty, a to
v lehote tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia doruCenia predmetnej vyzvy
Objednavatela Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema
vplyv na pripadné¢ naroky Objednavatela na nahradu $kody prevySujuce zmluvnu
pokutu.

10.6.Ak Zhotovitel' nevykona riadne a v¢as Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi
prace na vykondvani Diela , je Objednavatel’ opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a
uhradenie vSetkych nakladov a §kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej
vyske.

10.7.Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti Dielo vykonat'.

CL 11
Zanik zmluvy

11.1 Zmluva zanika :

a) splnenim,

b) dohodou,

c) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy
ktorakol'vek zmluvna strana je opravnena okamzite odstpit’ od zmluvy. Doru¢enim
odstipenia od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie su
dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran v zmysle Cl. 10 tejto zmluvy.

11.2  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najmé ak :

a) zhotovitel’ neakceptuje pisomnt vyzvu objednavatel’a k prevzatiu staveniska v zmysle
Cl. 7 bod 7.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meskd so splnenim zmluvného terminu, resp. ak marne uplynie dodatocne
stanovena lehota na plnenie,

c) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spifiat’ podmienky osobného postavenia,
alebo finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej
sposobilosti v zmysle § 32 az § 34 zékona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskor$ich predpisov,

d) zhotovitel' nie je schopny plnit’ zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a
plnit’ zmluvny zavizok sa povazuje:

e nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat’ dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaénej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel



napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktort mu k tomuto
ucelu objednavatel’ poskytol.
11.3  Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’:

a) neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo riadne

dojednané,

b) je v omeskani s Ghradou faktury zhotovitelovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.
11.4 'V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto
zmluvy mé druhd strana pravo odstpit od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktorému musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moZnost odstupenia s
poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky odstliipenia
nastanli diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni. Uginky odstupenia nastant aj
diiom, ktorym ho adresat odmietol prevziat alebo ditom, kedy bolo odosielatelovi oznémenie
0 odstpeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.5 Ak déjde k zaniku zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel' zasle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporugenym listom
v lehote do 30 kalenddrnych dni odo diia odstiipenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri uhrada za
skuto¢ne riadne bez vdd a nedorobkov vykonané prace ku diiu odstiipenia od zmluvy, po
odpocitani zmluvnych pokit a nahrady $kody.

11.6  Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom okamZitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvnéeho vztahu vykonat’ také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoslo k jeho zniGeniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej §kode a zabezpegit vykonanie prac, ktoré neznest
odklad a mohli by poskodit’ zaujmy objednavatel’a.

ClL 12
Ostatné zmluvné dojednania

12.1. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac na Dicle a
tieZ v obdobi pracovného pokoja, na Stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
tretich osob.
12.2.  Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat’ technickym dozorom.
12.3. Zhotovitel' sa zavdzuje ur¢it do piatich (5) pracovnych dni od dia prevzatia
Staveniska v stlade s touto Zmluvou osobu stavbyveduceho. Stavbyveduci musi byt
bezahonny amusi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe
zaruCovat’ riadne a v€asné splnenie povinnosti Zhotovitel'a. V pripade jeho nepritomnosti
musi byt’ na Stavenisku pritomny zéstupca stavbyveduceho.
124. Do stavebného dennika sa zapisujii vsetky rozhodujice skutoénosti tykajlice sa
realizicie Diela . Zapisy do stavebného dennika budii oprdvnené vykonavat nasledovné
osoby:

= Stavbyveduci Zhotovitel'a;

* Technicky dozor Objednavatel'a a jeho povereny zéastupca;

= Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

» Zastupcovia prisluSnych orgénov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.
12.5.  Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas realizacie Prac a zabezpe&it hotové ¢asti
Diela  ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpegenstvo vzniku skody na
Diele prejde na Objednavatel’a dfiom prevzatia Diela na zaklade protokolu.



12.6. Zhotovitel’ nie je opravneny pri realizacii Prac pouZit nahradné materidly a vyrobky
oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatel'a alebo opravnenej osoby Obj ednavatela.

12.7. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci a ochranu Zivotného prostredia u
svojich pracovnikov / inych osdéb vykonavajicich svoju &innost’ pre Zhotovitela a u
pracovnikov svojich dodavatelov, resp. subdodavatel'ov / inych osdb vykonavajucich svoju
innost’ pre dodévatelov, resp. subdodavatelov Zhotovitela na Stavenisku a je povinny
vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuji.
Zaroveh zabezpe&i, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho dodévatelov, resp.
subdodévatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislus$né
platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit svojim pracovnikom prislusné
osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej
podobne;j udalosti postupovat’ v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

12.8. Zhotovitel' znasa nebezpelenstvo $kody na Diele , a to az do doby odovzdania Diela
Objednévatel'ovi na zaklade protokolu.

12.9. Utastnici Zmluvy sa dohodli, Zze Zhotovitel' je povinny dojednat’ svoje zmluvné
vzt'ahy so Subdodavatel'mi tak, aby Subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohl'adavka voci
Zhotovitelovi z titulu vykonania Diela a/alebo dodania materialov na Diele , ktora je po
lehote splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany Zhotovitel'a
uhradena, mohla byt postipené na zaklade pisomnej zmluvy o postupeni pohladavky zo
Subdodavatel'a na Objednavatela, ktory sa na zéklade dan¢ho postupenia stane veritelom
Zhotovitel'a vo vzt'ahu k postupenej pohl'adavke.

12.10. Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' Subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zévidzkov zo
Zmluvy voéi Objednavatelovi, vritane zavézkov na nahradu §kody a uplatnenie majetkovych
sankecii. |

12.11. Zhotovitel je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Sistote, odvazat stavebny
odpad avykondvat pravidelne denne Cistenie Stavby po ukonleni svojich préc. Ak
Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k vycisteniu Staveniska a ten prace bezdovodne nevykona
v dodatoéne poskytnutej lehote, ma Objednavatel’ pravo vy¢istenie Staveniska vykonat' na
naklady Zhotovitela.

12.12. Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne
a odborne odstranit, ato v sulade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov.
12.13. Zhotovitel' je povinny mat na Stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitel'a je povinny viest' o pracach stavebny dennik.

12.14. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Prace vykonavat, ako aj za bezpenost
Subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavézuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo
v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vietky pripadné vady
anedorobky aDielo bude prevzaté Objednavatelom na zdklade protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, Zze pracovnici Zhotovitela budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so



zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vietkymi bezpe¢nostnymi, poZiarnymi a inymi
predpismi, ktoré sa pripadne vzt'ahuju na vykon ¢innosti pri realizécii Prac podl'a Zmluvy.
12.15. Zhotovitel' je povinny odovzdat' Objednavatelovi certifikity na pouzité materialy a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

12.16. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré sa
potrebné pre riadne ukonéenie Diela .

12.17. Objednavatel’ je opradvneny kontrolovat’ vsetky postupy pri realizacii Diela , najma &i
sa realizacia Diela vykondva podl'a Projektovej dokumentacie, touto Zluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov.
12.18. Zhotovitel'ovi sa odporti¢a zabezpedit' na svoje néklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za $kodu, ktordi spdsobi, pripadne za $kody spdsobené vysSou mocou na
zhotovovanom diele, budove alebo hnutenom majetku objednévatela alebo na majetku
tretich os6b, a to od prevzatia staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyike
ceny diela podla tejto zmluvy. Pri poistnej udalosti, ktord nebude akceptovana poistoviiou
zhotovitel'a, vSetky Skody spsobené na stavbe objednévatela znasa zhotovitel’ v plnej vyske.
12.19. VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uginky budt medzi
zmluvnymi stranami zabezpeCované listami dorudenymi doporuéene postou na adresy
uvedené v tejto zmluve.

12.20. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest svoje
prava a zavizky podla tejto zmluvy na ina osobu.

12.21. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajlcej sa predmetu tejto zmluvy, sa buda
zmluvné strany snazit’ tento spor vyriesit’ hlavne mimosudnou cestou.

€l 13
Zaverec¢né ustanovenia

13.1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy bez nového verejného obstaravania mozu
zmluvné strany vykonat' vsulade s § 18 ods. 1 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, a to len
formou pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

13.2. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit’ podstatnym sposobom pdvodny predmet zékazky,

b) doplnat alebo menit podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchédzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pdvodne prijati ponuku,

¢) menit ekonomickl rovnovéha zmluvy v prospech zhotovitela spdsobom, s ktorym
p6évodna zmluva nepocitala,

d) zvySovat' cenu plnenia alebo jeho Casti; okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmluvy
nastala takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorti
nebolo mozné pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti predpokladat’.

13.3. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky

13.4. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Utinnost Zmluvy viak nemdze nastat’ skor ako diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmlav v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zdkonnika v spojeni so zdkonom ¢.



211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o slobode informacii®).

13.5. Vzmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov je spracivanie osobnych tidajov  zdkonné, ak
spracuvanie osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknuta osoba. Suhlas zmluvnej strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej
doby trvania zmluvného vztahu upraveného touto zmluvou.

13.6.  Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov podlieha
povinnosti zverejiiovania faktur a objednévok a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajice
z povinného zverejiiovania zmliv podl'a § 47a Ob¢ianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy
vyjadruju svoj sthlas so zverejnenim svojich identifikaénych udajov uvedenych v zmluve
alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejtiuje.

13.7." Zmluva je vyhotovend v piatich exempléroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

13.8.  Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa obozndmili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena
na zaklade pravdivych ddajov, nebola dohodnuti v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok, ¢o osved¢uju svojim podpisom.

42§

V Starej Cubov

el Zhotovitel’

JaLg §, S.r.0.
Hervartoy 176, 086 22 Klugoy
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